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Zusétzliche Vertragsbindungen zur VOB

1. Vertragsgrundlage 4.
1.1. Diese ZVB Ruben Peter Ausbau GmbH gelten nur im Geschéaftsverkehr mit 4.1
einem Unternehmer, einer juristischen Person des o&ffentlichen Rechts oder

einem offentlich-rechtlichen Sondervermdgen.

1.2 Allgemeine Geschéaftsbedingungen des Auftragnehmers (AN) haben keine

Gltigkeit.
3. Alle Ergénzungen und Anderungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.
4. Alle Uberschriften der Vertragsgrundlagen dienen lediglich der Orientierung
und nicht der Auslegung.

1.5 Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes iber die Baustelle, ihre Zugéng-

lichkeit und alle fiir die Preisfindung und Baudurchfilhrung erforderlichen Tat-

sachen durch Besichtigung und Erkundigungen sowie Einsichtnahme in die 4.2.

Zeichnungsunterlagen zu unterrichten.

1.6 Der AN versichert, dass sein Angebot nicht von der Ausschreibung des AG
abweicht. Sollten in diesem Angebot Abweichungen gegeniiber den Aus-
schreibungsunterlagen vorhanden sein, so werden diese nur Vertragsbe-
standteil, wenn sie in Ziffer 1 des Verhandlungsprotokolls aufgefiihrt sind.

1.7 Der AN erklart nach ausdriicklichem Befragen, dass die ihm zur Verfligung
gestellten Unterlagen und Angaben ausreichend waren, um samtliche zur
Preisbildung erforderlichen Umstande zu erfassen und damit die ibernom-
menen Leistungen abnahmereif und funktionsfahig nach Ausfiihrungsart, Um-
fang und Zeit erbringen zu kénnen.

2. Vergiitung

2.1 Die Vertragspreise sind Festpreise fir die vertraglich vorgesehene Bauzeit

des AN. Der AN ist verpflichtet, seine Urkalkulationsunterlagen im verschlos-
senen und durch Unterschrift versiegelten Umschlag beim AG zu hinterlegen.

2.2 Der AN hat bei seiner Preisfindung auch folgende Leistungen mit zu kalkulie-

ren:

221 Bereitstellung und Vorhalten von allen erforderlichen Geriisten, Siche-
rungs- und Beleuchtungseinrichtungen fiir Arbeitsplatze und Zugangs-
wege sowie alle notwendigen Bauprovisorien wahrend der vertraglich
vorgesehenen Bauzeit des AN. Dem AG wird eine Mitbenutzung erlaubt.

222 Kosten fiir besondere behordliche Genehmigungen und Erlaubnisse,
Zulassungen und Abnahmen, die nicht unter § 4 Nr. 1 Abs. 1 Satz 2
VOB/B fallen ( s. Ziffer 4.5 Satz 3 ).

2.2.3 Die in § 4 Nr. 5 VOB/B genannten Leistungen sowie das Ableiten des 43

anfallenden Tages- und Oberflaichenwassers, soweit seine Leistungen da-
von beeintrachtigt werden.

2.3 Die Einheitspreise behalten auch dann ihre Giiltigkeit, wenn Massenande-
rungen im Sinne von § 2 Nr. 3 VOB/B eintreten, d.h. Mehr- oder Minder-
mengen berechtigen den Nachunternehmer nicht zu Korrekturen der Ein-
heitspreise. Auch Mehr- oder Minderkosten, die durch Anderung von Kalku-
lationsgrundlagen nach der Auftragserteilung (z.B. durch Lohnanderung o-
der Anderung der Materialkosten) entstehen, werden bei der Abrechnung 4.4
nicht bertcksichtigt.

2.4 Sollte der AN glauben, dass zusatzliche Leistungen zur fachgerechten
Erbringung der beauftragten Leistung erforderlich sind, die eine zusatzliche
Vergitung bedirfen, so hat er diese vor Ausfilhrung dem AG schriftlich an- 4.5
zuzeigen und ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten. Erst nach erfolg-
ter Prufung und zwingend schriftlicher Beauftragung durch den AG sind die-
se auszuflihren. Die Anzeige gem. §2 Nr. 8 VOB/B reicht nicht aus und be- 4.6
rechtigt nicht zu Nachforderungen

3. Ausfiihrungsunterlagen
3.1 Der AN hat dem AG rechtzeitig anzugeben, wann er die fiir die Ausfiihrung 4.7
erforderlichen Unterlagen benétigt; eine Haftung des AG fiir schuldhaft nicht
rechtzeitige Ubergabe der fiir die Ausfilhrung erforderlichen Unterlagen bleibt
unberihrt. Nach Erhalt hat der AN unverziglich in allen Punkten, insbesonde-
re die Male, zu prifen und mit den ortlichen Gegebenheiten zu vergleichen.

Unstimmigkeiten sind dem AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen. 438

3.2 Mit der Genehmigung von durch den AN gemaR § 3 Nr. 5 VOB/B dem AG
vorzulegenden Unterlagen Ubernimmt der AG keinerlei Verantwortung und
Haftung. Alle Angaben fiir vom AN bendtigte Aussparungen, Schlitze, Be-
triebseinrichtungen, Einbauteile usw. sind vom AN mit dem AG rechtzeitig
abzustimmen.

3.3 Alle erforderlichen Vermessungsarbeiten fiir die zu erbringenden Leistungen
sind vom AN verantwortlich durchzufiihren. Vermessungspunkte sind ausrei-
chend zu sichern, auch wenn diese nicht vom AN hergestellt wurden. Soweit

I fir die Leistungsabwicklung die Abmessungen der Vorleistungen ausschlag-,
gebend sind, hat der AN das 6rtliche AufmalB verantwortlich durchzufiihren.  —

=~ |>

[3.4 Verdffentlichungen des AN (iber die Bauleistungen sind nur mit vorheriger -

Zustimmung des AG zuléssig

Ausfithrung

Der AN hat vor Arbeitsbeginn der ortlichen Projektleitung seinen auf der
Baustelle anwesenden verantwortlichen, deutschsprachigen Vertreter zu be-
nennen. Dieser Vertreter ist bevollmachtigt, alle fir die Vertragsabwicklung
erforderlichen Erklarungen fiir und gegen den AN abzugeben oder entgegen-
zunehmen. Dariiber hinaus muss er lber die fiir sein Fachgebiet erforderliche
Sachkunde und Erfahrung verfligen. Im Rahmen seines Wirkungskreises ist
er unmittelbar und allein verantwortlich im ordnungsrechtlichen Sinne. AuRer-
dem hat der AN den nach der jeweils giiltigen Landesbauordnung erforderli-
chen Fachbauleiter und den Namen der zustandigen Sicherheitsfachkraft des
AN zu benennen.

Soweit fir die Leistung des AN einschlieflich der von ihm vertraglich ge-
schuldeten Stoffe besondere behdrdliche Genehmigungen und Erlaubnisse,
Zulassungen oder Abnahmen erforderlich sind, die ihrer Natur nach oder
nach gesetzlichen Vorschriften, den ATV der VOB/C und nach sonstigen DIN-
Vorschriften vom AN zu erwirken sind oder nur von ihm erwirkt werden kén-
nen und damit nicht unter § 4 Nr. 1 Abs. 1 Satz 2 VOB/B fallen, missen diese
vom AN rechtzeitig beschafft oder sonst veranlasst werden. Der AN hat alle
im Zusammenhang mit seiner Leistung erforderlichen Sicherheitsvorkehrun-
gen zu treffen. Soweit der AG fir andere am Bau beteiligte Schutz- und Si-
cherheitseinrichtungen stellt, sind diese vom AN fiir seine Zwecke verantwort-
lich zu unterhalten erforderlichenfalls zu ergénzen. Er hat sie nach Abschluss
der Arbeiten ordnungsgemaf zuriickzugeben. Vorhandene Schutzabdeckun-
gen, Gelander oder ahnliches, die zur Durchfiihrung der Arbeit voriiberge-
hend entfernt werden mussen, dirfen nur mit Zustimmung des zustandigen
Sicherheits- und Gesundheits-Koordinator entfernt werden und sind wieder
ordnungsgemal herzustellen. Fir die Dauer der Entfernung miissen alle Ge-
fahrenstellen durch andere geeignete MaRnahmen unfallsicher abgesperrt
und beschildert werden. Der AN hat zur Verhiitung von Arbeitsunféllen An-
ordnungen und Malinahmen zu treffen, die den gesetzlichen Arbeitsschutz-
bestimmungen sowie den Bestimmungen der berufsgenossenschaftlichen
Gesamtvorschriften (VBG) und im Ubrigen den allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Der AN hat
dafiir zu sorgen, dass die Bestimmungen und Regeln der Arbeitssicherheit
seiner Belegschaft verstandlich dargelegt werden und Unterweisungen, wenn
erforderlich, in der jeweiligen Muttersprache erfolgen.

Der AN hat ohne besondere Aufforderung Ordnung auf der Baustelle zu
halten und téglich den durch seine Leistungen entstandenen Schutt und
Schmutz zu beseitigen und einmal wdchentlich gemalt dem Entsorgungskon-
zept von der Baustelle zu entsorgen. Nach Beendigung der Vertragsleistun-
gen sind sowohl die Lager- und Arbeitsplatze als auch die Baustelle selbst zu
rdumen und in einen ordnungsgemaflen Zustand zu versetzen. Kommt der
AN nach einmaliger Aufforderung seinen Verpflichtungen nicht nach, so er-
folgt die Rdumung und Reinigung durch den AG auf Kosten des AN.

Auf den durch den Baustellenverkehr in Anspruch genommenen 6&ffentlichen
und privaten Stral’en einschl. Gehwegen sind jegliche Beschadigungen oder
Verschmutzungen zu vermeiden bzw. zu beseitigen, damit keine Beeintrach-
tigung der Verkehrssicherheit entsteht.

Der AN schuldet dem Lieferanten entstandene Wartezeiten, die bei ungenu-
gender Sicherstellung von Zufahrtswegen und erhéhten Lade- und Entlade-
zeiten entstehen.

Ubernimmt der AN vom AG Materialien und Geréte geht die Haftung in den
Verantwortungsbereich des AN Uber. Fiir Schaden und Beschadigungen, die
durch die Benutzung des Materials und der Geréte entstehen kdnnen haftet
der AN, wie auch fiir den Schutz durch unbefugte Benutzung durch Dritte.

Es ist dem AN nicht gestattet mit den Auftraggebern bzw. dessen Bauleitung
des AG zu verhandeln. Die Direktiibernahme von Auftrdgen durch den Auf-
tragnehmer von unserem Auftraggeber berechtigt den Auftraggeber zur sofor-
tigen fristlosen Kiindigung aller mit dem Auftragnehmer geschlossenen Werk-
vertrage unter Geltendmachung entsprechender Schadensersatzanspriiche
Alle Auflagen von Behérden und behérdendhnlichen Institutionen sind vom
AN zu befolgen. § 2 Nr. 5, 6 und 7 VOB/B bleiben unberthrt. Schriftliche Un-
terlagen bzw. Abnahmeprotokolle sind unaufgefordert dem AG in ausreichen-
der Anzahl einzureichen..
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Der Platz fir die Baustelleneinrichtung wird vom AG entsprechend den
vorhandenen Mdglichkeiten zugewiesen. Der AN muss sich darauf einstel-
len, dass mehrere Umlagerungen im Zuge des Baufortschritts notwendig
werden. Die Kosten sind in den Angebotspreisen enthalten und berechtigen
nicht zu Nachforderungen und Verlangerungen der Ausflihrungsfristen.
Strom und Wasser werden vom AG ab Hauptentnahmestelle gegen Vergu-
tung zur Verfigung gestellt. Die Installation einschl. Arbeitsplatzbeleuch-
tung und unfallsicherer Ausleuchtung aller Zugangswege hat der AN
auszufilhren. Nimmt der AN vom AG gestellte Baustelleneinrichtungen,
Aufenthalts- und Materialcontainer, Gerlste, Arbeitsbiihnen, Werkzeuge
etc. in Anspruch, so ist der AG berechtigt, diese Kosten beim AN geltend zu
machen.

Eine Baubewachung ist nicht vorgesehen. Die erforderlichen MaRnahmen
zum Schutz der Ubergebenen Materialien und Geréte flihrt der Aufragneh-
mer eigenverantwortlich durch.

Der AN hat ein férmliches Bautagebuch zu filhren und dem AG taglich
einzureichen. Folgende Angaben missen zwingend enthalten sein: Pro-
jektbezeichnung des AG; Ortsangaben, Raumnummer, Fassadenseite etc.;
Namen und Funktion der eingesetzten Personals; Witterungsbedingungen;
Leistungsbeschreibung der ausgefihrten Tatigkeiten, behindernde Um-
stande etc.

Die Beauftragten des AG und/oder dessen Kunde haben das Recht, die
Werkstatten des AN bzw. die seiner Unterlieferanten/Nachunternehmer zu
betreten, um den Fertigungsstand und die Qualitét zu Uberpriifen. Die Mit-
arbeiter des AN und/oder seiner Unterlieferanten/Nachunternehmer sind
verpflichtet, alle fiir diese Uberpriifung erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.
Der AN sorgt fir die Erstellung der Strom- und Bauwasseranschliisse fiir
sein Gewerk. Die Kosten fiir die Verbrauchsmedien werden, wenn im Ver-
handlungsprotokoll nicht anders vereinbart, den zu leistenden Abschlags-
zahlung mit 0,4% fiir Bauwasser und 0,4% fiir Baustrom gegengerechnet.
Wenn im Verhandlungsprotokoll nicht anders vereinbart, wird fir die Mitbe-
nutzung der Tagesunterkiinfte eine monatliche Pauschale von 150,00€ bei
der Schlussrechung in Abzug gebracht.

Die Reinigung der Unterkiinfte und die Entsorgung des angefallenen
Abfalls in den zur Verfiigung gestellten Unterkinften erfolgt durch den AN.
Vom Zeitpunkt der Ubernahme durch den AN iibernimmt dieser die Haf-
tung fiir Beschadigung oder Zerstérung. Er ist daher verpflichtet, auf seine
Kosten Reparaturen und Ersatz zu ibernehmen. Sollten diese Verpflich-
tungen nicht erfillt werden, ist der AG berechtigt, den entsprechenden Be-
trag von der Schlussrechnung abzuziehen. Bei Sammelunterkiinften er-
folgt die Verrechnung anteilig entsprechend der Nutzung.

Bei einer Uberschreitung des kalkulierten Verschnittes von 3 % der vom
AG zur Verfugung gestellten Materialien, werden der zusatzliche Material-
verbrauch sowie die Mehrkosten fiir die Entsorgung anteilmaRig zusétzlich
belastet.

Ausfiihrungsfristen

Rechtzeitig vor Arbeitsaufnahme an der Baustelle hat der AN den Arbeits-
ablauf mit dem AG abzustimmen. Er hat auch eine verbindliche Priifung der
ortlichen Gegebenheiten und Vorleistungen vorzunehmen, damit reibungs-
loser Arbeitsablauf sichergestellt ist

Der AG behélt sich Termindnderungen vor. Falls eine Verschiebung ver-
einbarter Termine aus bauseits zu vertretenden Griinden notwendig wer-
den sollte, sind neue Vertragstermine zu vereinbaren. Die Zahl der verein-
barten Werktage fir die Ausflihrung der Vertragsleistung des AN ist aber
beizubehalten, sofern und soweit der AN von der Verschiebung rechtzeitig
unterrichtet worden und die Einhaltung der vereinbarten Werktage fir den
AN zumutbar ist.

Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

Der AN hat seine Arbeit so durchzufiihren, dass andere am Bau tatige
Unternehmen nicht behindert oder geschadigt werden.

Glaubt sich der AN in der Ausfiihrung seiner Leistung behindert hat er dies
unverziglich dem AG schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige wird vom AG ge-
prift und nur die, durch den AG bestétigte Behinderungszeiten berechtigen
zur Berechnung von Fristverlangerungen. Die Anzeige allein berechtigt je-
doch nicht zur Verldngerung der vertraglichen Ausflihrungsfristen.

§ 6.7 der VOB/B wird ausgeschlossen.
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Kiindigung/Selbstvornahmen durch den AG

Teilkiindigungen sind zuldssig. Befindet sich der AN mit seiner Leistung
und/oder Mangelbeseitigung in Verzug, ist der AG nach einer Nachfristset-
zung und Ablehnungsandrohung fiir den Fall des fruchtlosen Fristablaufes
berechtigt, auch ohne eine Kiindigung Ersatzvornahmen zu Lasten des AN
durchzufiihren.

Kiindigung durch den AN

Das Kiindigungsrecht richtet sich nach § 9 VOB/ B.

Steht dem AN ein Riicktrittsrecht gem. § 324 BGB zu, wird dieses Ruiick-
trittsrecht durch ein Recht zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem
Grund mit der Abrechnungsmodalitdt des § 9 Nr. 3 VOB/ B ersetzt.

Haftung der Vertragsparteien

Wird der AG von Dritten wegen Schaden in Anspruch genommen, die vom
AN zu vertreten sind, so ist der AN verpflichtet, den AG unverziiglich von
diesen Anspriichen freizustellen.

Der AN hat dem AG auf Verlangen eine nach Deckungsumfang und Héhe
ausreichende Betriebshaftpflicht- und Feuerversicherung wahren der ge-
samten Bauzeit nachzuweisen.

Vertragsstrafe

Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Falligkeit der Schlussrech-
nung geltend gemacht werden. Ein Vorbehalt bei der Abnahme ist nicht er-
forderlich.

Soweit Termine gem. Ziffer 5.2 neu vereinbart werden, gilt eine etwa
vereinbarte Vertragsstrafe unverandert auch fiir die neuen Termine.

Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch Vereinbarung neuer
Termine.

Abnahme

Vor der Abnahme hat der AN in einer Vorbegehung seine Leistungen auf
Abnahmeféhigkeit zu Uberprifen und ggf. Rest- und Nacharbeiten umge-
hend durchzufihren.

Die férmliche Abnahme findet auf schriftliches Verlangen des AN statt.
Teilabnahmen gem. § 12.2 VOB/B sind nicht vereinbart. Die Abnahme kann
erst nach Vollendung der vollsténdig vertraglich geschuldeten Leistung er-
klart werden.

Die Abnahmefiktion des § 12 Nr. 5 VOB/ B ist ausgeschlossen. § 641 a
BGB gilt nicht.

Méngelanspriiche:

Der AN tritt sémtliche Mangelanspriiche gegen seine eventuellen Nachun-
ternehmer und Lieferanten an den AG ab, der diese Abtretung annimmt.
Der AN ist bis auf Widerruf durch den AG verpflichtet, die M@ngelanspriiche
fir den AG wahrzunehmen.

Abrechnung:

Die Abrechnung ist vom AN auf Verlangen nach einer vom AG bestimmten
Methode aufzustellen. Der AN hat vor Rechnungsstellung ein gemeinsa-
mes Aufmald zu beantragen. Rechnungen werden kénnen nur mit gemein-
samen AufmaB eingereicht werden. Die mit Aufma nachgewiesenen Leis-
tungen sind nach dem Vertrag zu Grunde liegenden Leistungsverzeichnis,
Positionsweise nummeriert und sortiert aufzustellen. Die Abschlagsrechun-
gen sind der Reihenfolge nach zu nummerieren, die Leistung zu kumulie-
ren und die erhaltenen Zahlungen sind entgegen zu setzen. Die enthalte-
nen Mindestangaben zu Projekt, Proj.-Nr., Vertragsnummer, Leistungs- und
Leistungserbringer Leistungszeitraum, Umsatzsteuer, Steuernummer
muissen enthalten sein. Fiir Rechnungen gilt ausschlieRlich der Postweg.
Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn sie vorher vom AG aus-
driicklich angeordnet sind uf¢Rispre(isagR Sinadranb/sBedMMRspates-
tens am folgenden Arbeitstag der Projektleitung des AG zur Unterschrift
vorgelegt werden. Die Unterschrift der Projektleitung des AG unter Stun-
denlohnzetteln gilt nicht als Rechnungsanerkennung. Es bleibt einer Pri-
fung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten han-
delt.
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Die vertraglich vereinbarten Stundenlohnsatze beinhalten die erforderliche
Aufsicht sowie alle sozialen und tariflichen Nebenkosten. Fir evtl. benétigte
Materialien oder Gerate ist vor Ausfiihrung eine Verglitung zu vereinbaren.
Der AN ist verpflichtet, gemaR Ziffer 15.1 dieser ZVB angeordnete und vom
AG abgezeichnete Stundenlohnarbeiten mit dem der jeweiligen Ausfiihrung
folgenden Abschlagszahlungsantrag abzurechnen. Nur wenn ein weiterer
Abschlagszahlungsantrag nicht vorgesehen ist, kann eine erstmalige Ab-
rechnung in der Schlussrechnung erfolgen.

Zahlung

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen wird der AG 15% vom Brutto-
wert (Entgelt zzgl. Umsatzsteuer) samtlicher zu leistenden Zahlungen (z.B.
Abschlagszahlungen, Schlusszahlung, Auskehr von Einbehalten) einbehalten
und an das zustandige Finanzamt abfilhren, soweit der AN ihm keine zum
Zeitpunkt der Zahlung giiltige Freistellungsbescheinigung gemaf § 48 b EstG
nachweist.

Die Anerkennung wie die Bezahlung der Schlussrechnung schlieBen Ruck-
forderungen wegen fehlerhaft berechneter Leistungen und Forderungen nicht
aus. Ein Wegfall der Bereicherung kann nicht geltend gemacht werden.

Wenn im Verhandlungsprotokoll nichts anders vereinbart wird, so gelten fir
den Zahlungsverkehr folgende Skontofristen: 5% nach 6 Werktagen, 3%
nach 12 Werktagen bei Abschlagsrechnungen, 3% nach 24 Werktagen der
Bruttosumme bei Schlussrechungen. Hierbei gilt der Tag der Anweisung, der
Versendung der Uberweisung oder des Schecks durch den AG. Als Rech-
nungseingang gilt der Eingang des Originalbeleges beim AG Uber den Post-
weg.

Eine Abtretung der dem AN aus dem Vertrag zustehenden Forderungen an
Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung des AG nicht gestattet.

§ 641 Abs. 4 BGB ist ausgeschlossen.

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempféngers § 13b UStG

Zwischen AN und AG besteht Einigkeit, dass, es sich bei den von dem AN zu
erbringenden Leistungen um Werklieferungen gem. § 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr.
4 des UStG handelt, und gem. § 13 b Abs. 2 UStG von einer Umsatzsteuer-
schuldnerschaft des AG auszugehen ist. Der AN wird seine Rechnungen da-
her unter Beachtung der im Ubrigen bestehenden steuerrechtlichen Anforde-
rungen ohne Umsatzsteuer mit dem Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft
des AG ausstellen.

Entstehung nach Vertragschluss Zweifel daran, ob es sich bei den vom AN
zu erbringenden Leistungen tatsachlich um keine Werklieferungen gem. § 13
b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG handeln sollte, ist der AG berechtigt, den Um-
satzsteueranteil bis zu einer abschlieBenden Klarung mit dem zustandigen
Finanzamt zuriickzubehalten.

Sollten sich zu einem spéateren Zeitpunkt herausstellen, dass die Vorausset-
zungen fir die Umsatzsteuerschuld des AG nicht vorgelegen haben, sind
Anspriiche des AN auf eine nachtragliche Zahlung von Umsatzsteuerbetra-
gen ausgeschlossen, sofern der AG den Umsatz versteuert hat.

Sicherheitsleistung

Sofern im Verhandlungsprotokoll nicht anders vereinbart, leistet der AN
binnen 10 Werktage nach Vertragsabschluss an den AG eine Vertragserfiil-
lungsbiirgschaft Gber die Erflllung samtlicher Verpflichtungen, insbesondere
vertragsgemafRe Ausflihrung, Abrechnung, Gewahrleistung, Schadensersatz
und Uberzahlung einschlieRlich Zinsen, Anspruch aus Vertragsstrafe und
Freistellungsverpflichtung fir Anspriiche gemal® § 1a AEntG und gemaR
§28e, Abs. 3a-e SGB IV aus dem Vertrag und Nachtragsvereinbarungen in
Hohe von 10% der Gesamtauftragssumme.

Bei evil. Leistungséanderungen usw. ist auf Verlangen des AG der Biirg-
schaftsbetrag an den geanderten Vertragswert anzupassen.

Die Rickgabe des Biirgschaft erfolgt erst nach mangelfreier und vollsténdi-
ger Fertigstellung und Abnahme aller Leistungen und Stellung einer Sicher-
heit gemaf Ziffer12 des Verhandlungsprotokolls auf schriftliche Anforderung
durch den AN.

Der AG kann den Vertrag kiindigen und Schadensersatz wegen Nichterfiil-
lung verlangen, falls der AN nicht die festgelegte(n) Birgschaft(en) fristge-
recht einreicht und eine schriftlich festgesetzte Nachfrist verstreichen lasst.
Der AG ist auBerdem berechtigt, bis zur Einreichung der Biirgschaft(en) in
Hohe der vereinbarten Sicherheitsleistungen Zahlung zu verweigern. auch
der Freistellungsanspruch gemaR Ziffer 11.3 dieses Verhandlungsprotokolls
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Nachweispflicht des AN

Vom AN sind dem AG vor Zuschlagserteilung vorzulegen:
Anmeldung des Gewerbes in der Bundesrepublik Deutschland

Eintragung in das Handelregister und/oder in die Handwerksrolle
Unbedenklichkeitsbescheinigung neuesten Datums im Original:

der zustandigen Berufsgenossenschaften

der Krankenkassen

der Sozialkassen des Urlaubsverfahrens

Ansassigkeitsbescheinigung des Finanzamtes (Auskunft in Steuersachen)
im Original

*Anmeldung beim Landesarbeitsamt gemafl Arbeitnehmer-Entsendegesetz
(AentG) und Verpflichtungserkladrung zur Einhaltung der gesetzlichen Auf-
lagen gemaf AentG

Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung (siehe Ziffer 8.2)
Freistellungsbescheinigung gemal § 48 b EstG, die zum Zeitpunkt der
jeweiligen Zahlung durch den AG Giiltigkeit haben muss.

Bei Ablauf der Bescheinigungen verpflichtet sich der AN, umgehend und
unaufgefordert gliltige Bescheinigungen nachzureichen.

Der AG ist berechtigt, bei Nichtvorlage dieser Nachweise die Zahlungen in
angemessener Hohe zu verweigern. Legt der AN trotz zweimaliger Auffor-
derung die verlangten Nachweise nicht vor, ist der AG berechtigt, den Ver-
trag zu kiindigen und Schadenersatz zu verlangen.

Diese Nachweise sind ebenso fiir evtl. eingesetzte Nachunternehmer
vollstandig einzureichen. Bei Nichtvorlage ist der AG berechtigt, ebenso
angemessene Zahlungseinbehalte vorzunehmen.

Freistellungsverpflichtung fiir Anspriiche gemaf § 1a AEntG und gemaR
§28e, Abs. 3a-e SGB IV.

Gemal § 1 a) AEntG haftet der AG fir die Zahlung des Mindestentgeltes
an einen Arbeitnehmer und fir die Zahlung von Beitragen an eine gemein-
same Einrichtung der Tarifer#sdisheNeitngsDedifiGndrafideidariibes hinaus
gemal § 28e, Abs. 3a-e SGB IV fiir die Abfiihrung von Sozialversiche-
rungsbeitrdgen. Der AN verpflichtet sich, den AN von den finanziellen Ver-
pflichtungen des § 1 a) AEntG und des 28e, Abs. 3a-e SGB IV entspre-
chend seinen Leistungsumfang freizustellen. Diese Freistellungsverpflich-
tung bezieht die Zahlungsverpflichtung fiir die etwaigen vom AN beauftrag-
ten Nachunternehmer und Verleiher sowie deren jeweilige Nachunterneh-
mer und Verleihunternehmen ein, soweit der AG gemaR § 1 a) AEntG
und/oder gemaR § 28e, Abs. 3a-e SGB IV haftet. Der AN hat dem AG die
Anzahl und Tétigkeitsdauer der auslédndischen Mitarbeiter gesondert aufzu-
fiihren.

Der AN hat dem AG bis spatestens 10 Werktage nach Vertragsabschluss
eine selbstschuldnerische Zahlungsbiirgschaft uber
10% der Auftragssumme als Sicherheit fiir die Einhaltung seiner Freistel-
lungsverpflichtung einzureichen, ausgestellt von einem deutschen Kreditin-
stitut oder einer deutschen Kreditversicherung. Die Rickgabe der Birg-
schaft erfolgt vier Jahre und einen Monat nach Abnahme der Leistung des
AN; sollten Mangelanspriiche in der Birgschaftsurkunde mit abgedeckt
sein, jedoch nicht vor Ablauf der fiir diese Anspriiche geltenden Verjah-
rungsfrist gemaR Ziffer 8 des Verhandlungsprotokolls. Auf Verlangen des
AN wird die Birgschaft reduziert, wenn der AN nachweist, dass er seinen
Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist, fiir die der AG gemaRt § 1 a
AENtG und/oder geman §28e, Abs. 3a-e SGB IV haftet, und durch die Zah-
lungen das durch die Biirgschaft abgesicherte Risiko des AG so einge-
schrankt wird, dass eine Sicherheit in voller Birgschaftshéhe nicht mehr er-
forderlich ist.

Geschéftsflihrer

abgesichert wird.

Verlangt der AN eine Sicherheitsleistung nach §648a BGB, so kann diese nurht Meiningen

im Gegenzug der vom AN zu stellenden Vertragserfilllungsbiirgschaft geleis-
tat werdan
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19.3 Dieser Nachweis muss auch etwaige Nachunternehmer oder Ver-
leihunternehmen einbeziehen und hinsichtlich der Haftung geman §
1a AENntG auch deren jeweilige Nachunternehmer oder Verleihun-
ternehmen. Der AG kann jederzeit vom AN die Vorlage entspre-
chender Zahlungsnachweise verlangen. Ist die Erfiillungsverpflich-
tung oder sind Mangelanspriiche in der Biirgschaft mit abgesichert,
reduziert sich der Birgschaftsbetrag hochstens bis zur Héhe der Si-
cherheitsleistung gemaf Ziffer 9.2 bzw. 9.5, die in jedem Fall beste-
hen bleiben muss.

Kommt der AN seinen Verpflichtungen nach den vorstehenden
Abséatzen trotz Mahnung und schriftlicher Kindigungsandrohung
nicht unverziglich nach, ist der AG berechtigt, den Vertrag zu kindi-
gen und Schadensersatz zu verlangen.

Weist der AN auf Verlangen des AG fiir sich und fiir seine Nachun-
ternehmer und Verleihfirmen, fir die er entsprechend seinem Leis-
tungsumfang haftet, die ordnungsgeméafe Zahlung von Mindestent-
gelt und Beitrdgen an eine gemeinsame Einrichtung der tariflichen
Vertragsparteien sowie die ordnungsgemafie Abfiihrung von Sozial-
versicherungsbeitrdgen nicht in angemessener Frist nach, ist der AG
berechtigt, seinem Haftungsrisiko entsprechende Einbehalte an Zah-
lungsanspriichen des AN vorzunehmen.

Freistellungsverpflichtung fiir Anspriiche gemalt §§ 48 ff. EstG.
Gemal § 48a Abs. 3 EstG haftet der AG firr nicht oder zu niedrig
abgefiihrte Abzugsbetrage. Der AN verpflichtet sich, den AG von
den finanziellen Verpflichtungen des § 48a EStG entsprechend sei-
nem Leistungsumfang freizustellen. Diese Freistellungsverpflichtung
bezieht sich auf die Zahlungsverpflichtung des AG gegeniber dem
Finanzamt, soweit der AG gemafR § 48a EStG haftet. Der AG kann
jederzeit die Vorlage entsprechender Zahlungsnachweise verlan-
gen.

19.4

19.5

19.6

20. Anforderungen an Mitarbeiter

Der AN versichert, dass er und ggf. von ihm nach ausdriicklicher
schrifticher Genehmigung durch den AG beauftragte Nachunter-
nehmer auf den Baustellen, die Gegenstand des Vertrages sind,
ausschlieRlich Mitarbeiter aus Landern der Européischen Union oder
nur solche aus Drittldndern einsetzen wird, die im Besitz einer guilti-
gen Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis sind. Alle Mitarbeiter
missen mit den erforderlichen Sozialversicherungsausweisen bzw.
Sozialversicherungsersatzausweisen ausgestattet sein. Die Na-
mensliste der auf der Baustelle eingesetzten auslandischen Arbeit-
nehmer sowie die glltigen Arbeitspapiere, Arbeitserlaubnisse und
Sozialversicherungsausweise sind der ortlichen Projektleitung des
AG vor Arbeitsbeginn des jeweiligen Arbeithehmers vorzulegen.
Liegen keine gliltigen Arbeitserlaubnisse bzw. keine Sozialversiche-
rungsausweise vor oder erlischt eine bestehende Aufenthaltserlaub-
nis/ Arbeitserlaubnis oder ein Sozialversicherungsausweis, etwa in-
folge Befristung, so sind die betroffenen Arbeitskréfte unverziglich
von der Baustelle zu entfernen und durch andere Arbeitskréfte zu
ersetzen. Der AG kann dariiber hinaus verlangen, dass Arbeitskréfte
des AN, die fachlich oder personlich ungeeignet sind, von der Bau-
stelle entfernt und durch andere ersetzt werden.

21.  Teilunwirksamkeit / Salvatorische Klausel

Sollen Bestimmungen des Vertrages oder der Vertragsbindungen
oder eine kinftig in ihnen aufgenommene Bestimmung ganz oder
teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchfiihrbar sein oder ihre
Rechtswirksamkeit oder Durchfiihrbarkeit spater verlieren, so soll
hierdurch die Giltigkeit der brigen Bestimmungen des Vertrages
nicht bertihrt werden. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen soll-
te, dal® der Vertrag eine Regelungsliicke enthalt. Anstelle der un-
wirksamen oder undurchfilhrbaren Bestimmungen oder zur Ausfiil-
lung der Liicke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit
rechtlich mdglich, dem am néachsten kommt, was die Parteien ge-
wollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt
hatten, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der spa-
teren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hatten. Das
gilt auch, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung etwa auf ei-
nem in dem Vertrag vorgeschriebenen MaR der Leistung oder Zeit
(Frist oder Termin) beruht; es soll dann ein dem gewollten mdoglichst
nahekommendes rechtliches MaR der Leistung oder Zeit (Frist oder
Termin) als vereinbart gelten.
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Vertragsstatut und Vertragssprache

Es gilt deutsches Recht. Die Vertrags- und Verhandlungssprache ist Deutsch.
Das beinhaltet auch, dass die Vertragsabwicklung einschlieBlich der Bauab-
wicklung miindlich und schriftlich in deutscher Sprache gefiihrt wird.

Streitigkeiten

Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, ist Ge-
richtsstand fiir alle Streitigkeiten aus dem Vertrag nach Wahl des AG, Mei-
ningen oder der Sitz der zustandigen Niederlassung.

Schriftverkehr

Angebote, Schriftverkehr und Rechnungen sind unter Angabe des Projektes
und Projektnummer zu richten an:
Ruben Peter Ausbau GmbH

Aue 2

D- 98593 Floh - Seligenthal
Rechnungen und Schriftverkehr mit falscher Anschrift werden aus den oben
genannten Griinden zur Korrektur und unserer Entlastung automatisch zu-
ruickgeschickt.
Empfangsbestatigung

Der Bieter/Auftragnehmer erklart mit seiner Unterschrift, den Erhalt und den
Kenntnis liber den Inhalt dieser ZVB und erkennt Diese als verbindlich an.

(Ort),(Datum)

rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters/Auftragnehmers

Eingetragen:

Geschéftsflihrer

Deutsche Bank 24
Schmalkalden

BLZ:
Kto.:

820 700 24
471708 8

Amtsgericht Meiningen
HRB 5262
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